                                                         Додаток 1 

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                  Фастівської міської ради

                                                                                                  №__ від 20.01.2023 року

Примірний договір на виконання робіт

    м.  Фастів






     «____» ___________ 202__ року
      Замовник: ___________________________________, (надалі іменується «Замовник») в особі ​_______________________, що діє на підставі​​_________________________________, з однієї сторони та Підрядник: _______________________________, код за ЄДРПОУ______________, що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №_________), в особі _______________________, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Підрядник»), з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведені в розділі ІІ Договору, виконати роботи по об’єкту _____________________________________________________________________________ (далі – Об’єкт), за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконані роботи Замовнику, а Замовник зобов’язується надати Підряднику об’єкт виконання робіт (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх.
1.2.Роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації в межах ціни визначеної цим Договором.

1.3.Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
1.4.Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам та проектно-кошторисній документації на Об’єкт.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Договірна ціна за цим Договором становить:__________________(_________________ _________________), у тому числі ПДВ_________________(__________________________
____________________________________________________________________________).
2.2.Аванс за цим Договором  сплачується у розмірі 30% від загальної вартості робіт в сумі _______________ грн. (_____________________________), у тому числі ПДВ, відповідно до постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 р. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (п.1 пп.1).
2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
2.4. Підрядник не може вимагати уточнення ціни Договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються при виконанні робіт.

2.5. Уточнення договірної ціни відбувається відповідно до умов Договору  за взаємною згодою Сторін з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

2.6. Якщо фактична вартість закінчених робіт перевищує ціну, яка визначена п.2.1 Договору, всі пов’язані з цим витрати несе Підрядник.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1.Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне фінансування робіт та розрахунки із Підрядником за виконані роботи.
3.2. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаними уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і  передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання –АВК тощо).
3.3. При погоджені вартості робіт Замовник перевіряє показники матеріально-технічних ресурсів, при виявлені завищених показників Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін.
3.4. Замовник має право затримати розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками, виявленими уповноваженими Замовником особами.
3.5. У разі руйнування або пошкодження Об’єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого цим Договором строку здачі Об’єкта, а також у разі неможливості завершити будівельні роботи з інших причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має право вимагати від Замовника плату за роботу або оплату витрат.
3.6. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1.Постачання, складування та зберігання на Об’єкті матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. 
5. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

5.1.Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України.

5.2.Роботи повинні бути виконані не пізніше строку визначеного Календарним графіком, визначений у Додатку № 1 до Договору, який є невід’ємною частиною  Договору. 
5.3.Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про готовність окремих відповідальних конструкцій і прихованих робіт за 5 (п’ять) робочих днів до початку приймання цих конструкцій і робіт. Їх готовність підтверджується достовірними актами проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт. Підрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після письмового дозволу Замовника, внесеного в журнал виробництва робіт. Якщо закриття робіт виконано без письмового дозволу Замовника, а також, якщо він не був повідомлений про  їх приймання або був повідомлений з порушенням вищевказаного терміну, Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника в термін, встановлений Замовником, за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт, а потім відновити її.
5.4.У разі, якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, Підрядник своїми силами і за свій рахунок зобов’язаний в установлений Замовником термін переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов’язку Замовник має право для виправлення неякісно виконаних робіт залучити третю особу з оплатою витрат за рахунок Підрядника.
5.5.Підрядник веде журнал виконання робіт, в якому відображається весь хід виконання робіт, а  також всі факти і обставини, пов’язані з виконанням планових робіт і мають значення у взаєминах Сторін. Щомісяця Замовник перевіряє і своїм підписом підтверджує записи в цьому журналі. Якщо Замовник не задоволений ходом і якістю робіт або записами Підрядника, Замовник викладає свою думку в цьому журналі. Підрядник зобов’язаний в 10-ти денний термін або в узгоджені сторонами строки вжити заходів до усунення недоліків, зазначених Замовником.
5.6.Замовник призначає свого представника на Об’єкті, який від імені Замовника спільно з Підрядником здійснює приймання виконаних робіт, технічний нагляд і контроль за виконанням і якістю, а також проводить перевірку відповідності використовуваних Підрядником матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання умовам цього договору, документації на виконання робіт. Замовник, представник  технічного та авторського нагляду мають право безперешкодного доступу до всіх видів робіт в будь-який час протягом усього періоду виконання робіт.

5.7.Якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, проектній документації, або виявлені дефекти та недоліки в період виконання робіт, Замовник зобов’язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення відповідно до п.5.5 цього Договору. 

5.8.Комісією у складі уповноважених представників Замовника і Підрядника складається дефектний акт, відповідно до якого роботи переробляються Підрядником за свій рахунок в 10-ти денний термін або в узгоджені Сторонами строки.

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
6.1.Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.
6.2.З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством.
6.3.Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:
-     проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

· перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

6.4.З метою контролю за відповідністю будівельних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва Об'єкта здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
6.5.Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт об'єкта Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов’язків відповідно до умов цього договору. 

6.6.У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.
6.7.У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.
6.8.Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.
7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ  (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
7.1.Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить ____ років від дня його прийняття Замовником.
7.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта про приймання- передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва). Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

7.3.Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частини; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами, інших незалежних від Підрядника обставин.
7.4.У разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації Об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, Замовник зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.
7.5.У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищезазначеного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої особи і надати АКТ Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити третю особу  із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

7.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1.Замовник має право:
8.1.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання договірних зобов’язань Підрядником, повідомивши його про це у п’ятиденний  строк;

8.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт при здійснені контролю проводити обміри, отримувати від Підрядника необхідну інформацію для його проведення;

8.1.3.В разі виявлення Замовником порушень Підрядником умов цього Договору (в тому числі виконання робіт не у відповідності з документацією на виконання робіт, державними будівельними нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно - правовими актами України) - в письмовій формі вимагати їх усунення (в тому числі з призупиненням виконання робіт до усунення порушень умов цього Договору або без такого призупинення) або розірвати цей Договір в порядку, зазначеному в законодавстві України і цьому Договорі, та вимагати відшкодування збитків;

8.1.4.Вимагати проведення додаткових випробувань обладнання та устаткування, перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Підрядником представника Замовника (або при відсутності письмового запрошення Підрядником представника Замовника) для участі в прийманні виконаних робіт. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Підрядник;

8.1.5.Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

8.1.6.Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

8.1.7.Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

8.1.8.Відмовитися від Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

8.1.9.Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

8.1.10.Повернути Акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.3.2, 3.3 розділу 8 цього Договору та у випадку, зазначених робіт, які на момент подання Акту не виконані Підрядником або виконані неякісно. 
8.2.Замовник зобов’язаний:
8.2.1. Передати Підряднику на період виконання робіт (і до їх завершення) придатний для    виконання об’єкт виконаних робіт (фронт робіт);
8.2.2. Передати Підряднику дозвільну та іншу договірну документацію на виконання робіт за Актом прийому-передачі;

8.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити якісно виконані роботи;

8.2.4. Приймати виконані роботи згідно з Актом (фактично) виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку;

8.2.5. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;

8.2.6.Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством України;
8.2.7. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

8.3. Підрядник  зобов’язаний:
8.3.1.Мати ліцензію на право виконання тих видів підрядних робіт, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню. Підрядник гарантує наявність відповідних ліцензій у субпідрядників на ті види робіт, які передбачені цим Договором та підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України;

8.3.2.Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

8.3.3.Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких  відповідає державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам та проектно-кошторисній документації на Об’єкт;

8.3.4.Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (в разі необхідності);

8.3.5. Координувати діяльність субпідрядників на об’єкті виконання робіт;

8.3.6.Забезпечувати охорону місця виконання підрядних робіт, забезпечувати його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні робіт, складуванні, зберіганні і використанні матеріалів, техніки і обладнання;

8.3.7.Здійснювати за свій рахунок матеріально - технічне забезпечення виконання робіт; здійснювати замовлення, приймання, розвантаження, постачання, складування, зберігання, подачу до місця виконання підрядних робіт необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання; нести ризики їх випадкової втрати і випадкового пошкодження до моменту здачі об'єкта робочій комісії Замовника;

8.3.8.Мати на об’єкті виконання робіт:


-   копію дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт;

            - накази про закріплення інженерно - технічних працівників і робітників, відповідальних за безпечне ведення робіт;

            - механізми, пристосування, оснащення та інструменти, що відповідають вимогам нормативно - правових актів з охорони праці;

            - проект виробництва робіт;

            - журнали і акти згідно з вимогами нормативно - правових актів з охорони праці;

            - засоби індивідуального та колективного захисту.

8.3.9.Виконувати роботи відповідно до документації на виконання робіт, державних стандартів, норм та правил; використовувати матеріали, вироби і конструкції, якість яких відповідає державним стандартам, іншим законодавчим актам України, умовами цього Договору; надати сертифікати відповідності на ті матеріали, вироби і конструкції, які підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України;

8.3.10.Забезпечувати Замовнику вільний доступ в будь-який час на об’єкт виконання робіт і можливість контролю за ходом здійснення робіт;

8.3.11.Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими нормативно - правовими актами України, державними стандартами, нормами та правилами; забезпечувати ведення журналу виконання робіт за формою, передбаченою ДБН, фіксувати в ньому дати початку і закінчення видів робіт; забезпечувати складання актів на приховані роботи, що проводяться, випробування матеріалів і перевірки якості робіт, фіксувати причини затримок у виконанні робіт (несвоєчасне постачання ресурсів, відсутність технічної документації, погодні умови і т. п.), а також будь-які інші дані, які вносяться за рішенням Сторін;

8.3.12.Усувати в установлений Замовником термін, недоліки виконаних робіт, виявлені в процесі перевірок і випробувань;
8.3.13.Повернути документацію на виконання робіт Замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення робіт і передачі Об’єкта робочій комісії Замовника або з моменту дострокового розірвання цього Договору. Передача або інше розголошення третім особам інформації, що міститься в документації на виконання робіт, без попередньої письмової згоди Замовника забороняється;
8.3.14.Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту завершення робіт і передачі Об'єкта робочій комісії Замовника вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, знести тимчасові споруди;

8.3.15.Вживати всіх заходів щодо збереження переданого йому майна Замовника і нести відповідальність за втрату або пошкодження цього майна;

8.3.16.Постачати для монтажу на Об'єкті обладнання, передбачене документацією на виконання робіт, якість якого має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для даного виду обладнання. Підрядник зобов'язується при передачі Об'єкта робочій комісії Замовника для монтажу обладнання надати Замовнику наступні документи на обладнання, передбачені документацією на виконання робіт, концепцією пристрою об'єктів і технічними умовами, яке надано Підрядником і змонтованеним на об'єкті:


- копію сертифіката відповідності, якщо обладнання підлягає сертифікації;


- технічну документацію на обладнання: посібник з монтажу та експлуатації обладнання з розрахунком граничних навантажень (при супроводі обладнання такою документацією від його виробника);


- інструкції з техніки безпеки (при супроводі обладнання такими інструкціями від його виробника);


- інші документи, обов'язок отримання яких з метою підтвердження якості та безпеки обладнання встановлений законодавством України;


- письмові гарантійні зобов'язання виробника та постачальника на устаткування.

8.3.17.Підрядник зобов'язаний до початку робіт надати Замовнику довідку про відповідальних працівників Підрядника (виконробах) на Об'єкті (з додатком копій наказів про призначення цих працівників, підписами цих працівників і копій дипломів цих працівників).

8.3.18.Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

8.3.19.Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

8.3.20.Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

8.3.21.Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

8.3.22.Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини.
8.4. Підрядник має право:
8.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи;

8.4.2.На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

8.4.3.У разі невиконання зобов’язань Замовником  Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у п’ятиденний  термін;
8.4.4.Залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників);
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
9.2.У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору звертається до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.
9.3.Оскільки роботи виконуються із залученням бюджетних коштів, відповідальність
Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів
визначаються з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.
9.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при виконанні робіт
Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі:
· за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт;
· за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі подвійної ставки НБУ вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.
9.5.Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування.
       Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт до
повного виконання умов цього Договору.
9.6.Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної
безпеки згідно чинного законодавства.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.Усі викликані цим Договором і пов’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.
10.2.В разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішується у судовому порядку.
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід’ємною частиною Договору.

11.2.Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом десяти днів з дня прийняття рішення. Протягом 5-ти календарних днів з моменту пред’явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

11.3. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов’язані протягом 5 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.
12. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ________________ р., якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток 1, який є невід’ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених цим Договором.

Календарний графік виконання будівельних робіт складає Підрядник та передає їх Замовнику до початку виконання робіт.

12.2.Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом трьох днів з дня підписання Договору.

12.3.Підрядник може ставити перед Замовником питання про перегляд строків у таких випадках:


- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до кошторисної документації.

12.4.Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання будівельних робіт, їх зупинення або прискорення, про що вносяться відповідні зміни до даного договору.
12.5.Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

13.РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБЄКТА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ
13.1.Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

13.2.У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб.

13.3.Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

13.4.Підрядник відповідає за охорону об’єкта виконання робіт, його освітлення та огородження, забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на Об’єкті та додержання вимог щодо техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища, складання будівельних матеріалів та розміщення техніки. Зазначені заходи здійснюються Підрядником власними силами та власний рахунок.
14. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

14.1.Підрядник має право за згодою Замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

14.2.Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

· наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;

· наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;

· наявність досвіду виконання аналогічних договорів;

14.3. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

14.4.Замовник і субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником, якщо інше не встановлено законом.

15. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
15.1.Підрядник забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими актами, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

15.2.Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт в повному обсязі.
16. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБЄКТА ВИКОНАННЯ РОБІТ)

16.1.Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта виконання робіт) Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

16.2.Передання робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється Актом, підписаний обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта про це вказується акті і він підписується другою стороною.
16.3.У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.
16.4.Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт (об’єкта виконання робіт) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.
16.5.Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

16.6.Акти приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за підписом уповноваженої на те особою Підрядника і скріплені печаткою Підрядника, надаються Замовнику щомісяця до 20 числа звітного місяця включно. Після цього уповноважені представники Сторін проводять перевірку відповідності виконаних робіт умовам цього Договору з таким розрахунком, щоб за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт були підписані уповноваженою на те особою Замовника і скріплені печаткою Замовника в даному звітному місяці.

16.7.Якщо Підрядник передав Замовнику акт приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 пізніше терміну, зазначеного в п. 16.6 цього Договору, Замовник має право підписати такий акт і довідку не в поточному, а в наступному звітному місяці за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт за результатами перевірки відповідності виконаних робіт умовам цього Договору.

16.8.Якщо при здачі - прийманні виконаних підрядних робіт виявляються недоліки якості виконаних підрядних робіт, які виникли з вини Підрядника або субпідрядників, недоліки якості матеріалів, виробів, обладнання, конструкцій, наданих Підрядником, Замовник має право не приймати виконані підрядні роботи та затримати їх оплату до усунення Підрядником своїми силами і за свій рахунок зазначених недоліків. 
       Зазначені недоліки, Підрядник зобов'язаний усунути протягом _____ (______) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника про це усунення. При наявності в виконаних підрядних роботах істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків, які не можуть бути усунені, а також в разі, якщо недоліки не були усунуті в строк, встановлений Замовником, Замовник має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків. Додаткові витрати на здачу - приймання виконаних підрядних робіт (так само як і всього Об'єкта в цілому), обумовлені неналежним виконанням Підрядником (субпідрядниками) своїх договірних зобов'язань, порушенням умов цього Договору,здійснюються за рахунок Підрядника.

16.9.Підрядник зобов'язаний не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати закінчення робіт і передачі Об'єкта робочій комісії Замовника надати Замовнику лист про виклик робочої комісії Замовника з метою передачі їй Об'єкта. Одночасно з вищевказаним листом Підрядник зобов'язаний надати Замовнику повний комплект виконавчої документації щодо Об'єкта.

16.10.Під час приймання Об’єкту складається відповідний акт, що підписується уповноваженими на те представниками Підрядника та членами робочої комісії Замовника, в якому вказується, що Об'єкт прийнятий робочою комісією Замовника. У разі виявлення недоліків складається акт про недоліки Об’єкта, в якому вказується перелік виявлених недоліків і терміни їх усунення. Даний акт підписується уповноваженими на те представниками Підрядника та членами робочої комісії Замовника, а якщо Підрядник відмовляється або ухиляється від складання та підписання цього акта, даний акт складається і підписується членами робочої комісії Замовника з проставленням відмітки про відмову або ухилення Підрядника від його підписання із направленням Підряднику примірника цього акта протягом 5 (п’яти) робочих днів після його складання. Підрядник зобов’язаний своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені недоліки у терміни, зазначені в акті про недоліки Об’єкта. У разі, якщо протягом цих термінів усунення протягом строків, зазначених в акті про недоліки Об’єкта, неможливо Підрядник зобов’язаний в письмовій формі узгодити з Замовником продовження цих термінів.
16.11.У разі, якщо недоліки незначні, однак є інші зауваження Замовника щодо Об'єкта, складається акт приймання Об'єкта, що підписується уповноваженими на те представниками Підрядника та членами робочої комісії Замовника, в якому вказується, що Об'єкт прийнятий робочою комісією Замовника, а також вказується перелік виявлених зауважень і терміни їх усунення. Підрядник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені недоліки протягом _____ (_______) календарних днів з дня складання акта приймання Об'єкта, якщо інші терміни не вказані в цьому акті. У разі, якщо усунення недоліків протягом вищевказаних термінів неможливо, Підрядник зобов'язаний в письмовій формі узгодити з Замовником продовження цих термінів. .

16.12.Протягом всього періоду усунення виявлених щодо Об'єкта недоліків Підрядник зобов'язаний щодня надавати уповноваженому представнику Замовника звіт про усунення недоліків. Усунення недоліків підтверджується відповідною відміткою Замовника в акті приймання Об'єкта або в акті про недоліки Об'єкта, скріпленому підписом уповноваженої на те особи Замовника та печаткою Замовника (із зазначенням дати усунення зауважень).

16.13.Підрядник зобов'язаний в день завершення робіт і передачі Об'єкта робочій комісії Замовника передати Замовнику під розписку перелік встановлених на Об'єкті машин, механізмів і обладнання (система сигналізації, система кондиціонування, система пожежогасіння, газове обладнання, ліфтове обладнання, спліт - системи, підйомні столи, електрообладнання (в тому числі освітлювальні прилади), опалювальне обладнання та т. п.). Вищевказаний перелік складається в трьох примірниках (два - для Замовника, один - для Підрядника)
17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
17.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,катастрофа,стихійне лихо,епідемія, епізоотія, війна тощо).
17.2.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дій
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
17.3.Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії, є відповідні
документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.
18. ІНШІ УМОВИ
18.1.При вирішенні питань не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
18.2. Жодна сторона не має права передавати іншим свої права і обов’язки  за Договором без письмової згоди іншої сторони.

18.3. Після підписання Договору усі попередні переговори, угоди та протоколи про наміри між Сторонами із питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	Замовник:

___________________________________

               (повне найменування)

___________________________________
                   (юридична адреса)

UA________________________________

 _________________ (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

              (підпис)

М.П.
	Підрядник:

___________________________________

(повне найменування)

__________________________________
(юридична адреса)

UA_________________________________

_________________ (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

              (підпис)

М.П.
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